
广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

项目需求书

项目名称：新院建设项目-医疗工艺设计全

过程咨询服务
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一、项目概况：

广东医科大学顺德妇女儿童医院马冈新院区建设，需要对新院区的医疗工艺

设计全过程进行咨询服务，包括对新医院布局、动线及空间进行调研，并结合基

本建设法规标准、病人安全核心要点及使用者经验，给予合理及可行的医院布局、

动线及空间调整方向、确认医疗卫生安全设计原则与图纸的一致性，确保建筑设

计工程进度及质量不偏离新医院的需求。

二、项目主要内容：

序号 项目名称 预算（万元）

1 新院建设项目--医疗工艺设计全过程咨询服务       63.8

三、采购需求：

(一) 项目实施：按医院设计建设过程推进程度，在工艺规划设计阶段及工艺方

案设计阶段，主要确认医疗指标及空间指标，用于优化建筑方案设计及相

关医疗专项需求。本项目针对医疗工艺的设计原则及理念进行审核并提出

反馈意见，形成建议书面报告，医院将此书面报告作为与设计院沟通的依

据。

1.全院功能空间布局咨询：在医院提供的项目定位、学科设置、建设

规划、发展战略的基础上，通过科学测算和运营调研，完成医疗功能

单位及相关床位、诊室、手术室、大型设备及主要辅助设施等量化的医疗

指标，并将上述医疗指标转化为对建筑空间的具体需求，从而为建筑规划

及建筑方案设计提供量化数据，完成书面报告。

1.1 量化指标：根据医院新发展科室及业务，评估各科发展比重规划，

测算急诊、门诊、住院、手术等指标需求。

1.2房型分析：根据项目定位及学科特点，对急诊、门诊、住院等进行典

型房型建议，协助医院确定典型空间标准。

1.3面积清单：根据医院各科室业务开展情况及未来发展方向，评估各科

发展比重规划，并以资源总量为规模控制目标，进行各科室使用面积建议。

1.4信息物流：根据项目拟设置的医院信息系统和主要子系统，配合以患

者为中心的设计理念，对院内人流、物流组织的技术手段提供建议。

1.5科室需求调研：以过去科室空间需求访谈结果为基础，重新设计问卷
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调查，各科室完成基础问卷后，项目团队会将结果汇报科室进行二次确认，

并且通过科室访谈了解空间特殊需求，如内部各空间相对位置、使用需求、

作业流程等。

1.6大型配套机电项目选定及对比建议：给予大型配套机电项目选定及对

比建议

2.一级医疗流程设计咨询：依据医院与设计院确认的最后总图功能布

局结果，对设计院所提供的一级流程设计图进行审核并给予指导意见。完

成书面报告。

2.1通过第一阶段的各科室需求调研结果，并结合创新精益流程规划思路，

提供一级流程图纸工艺审查与评估。

2.2评估医疗功能单位位置分布、相对位置的空间距离与科室面积是否匹

配满足。

3.二级医疗工艺流程咨询：对设计院所提供的二级流程设计图进行审

核并给予指导意见，以完成各类医疗流程分析，并协助医院完成二级流程

中院感分区及通道组织，确认各医疗分区功能、科室用房面积分配及主要

医疗设备统计，完成书面报告。

3.1针对各个医疗功能单位内部关系与空间面积标准等，评估医院主要科

室设计是否符合相关政策验收基本标准要求，针对项目方案情况，进行科

室二级流程审核，完成重点医疗流程分析。

3.2建立各科室详细功能房间面积清单，医疗用房配置要求，医疗用房业

务联系关系流程图等，作为建筑设计单位进行方案设计和各相关医疗功能

单元工艺平面方案设计的依据。

4.三级医疗工艺流程咨询：依据已定案的二级流程平面图，对设计院

所提供的三级流程设计图进行审核并给予指导意见，并确认电、气、水、

弱电(网络、电话、呼叫系统)的正确位置，完成书面报告。

4.1 工艺条件及专项设计中，要求有过往研究成果基础，根据过往经验，

通过临床调研，确定门诊、住院等标淮单元室间功能技术条件布点标准。

4.2 根据医疗建筑专用系统较多的特点，对于医疗消毒净化、物流传送、

医疗气体、弱电智能化四项医疗专用系统进行专项设计审查。

(二) 项目专家人力投入：
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按照各阶段工作量及项目开展需求，各流程阶段协助医院审核设计院所完

成的设计图。

1. 拟投入专家人员要求（请注明姓名、提供相应资质证明）：

①：由建筑专家(高级工程师，一注建筑师)：

②：结构专家(高级工程师、一注结构工程师)：

③：电气、智能化专家(高级工程师、注册电气工程师)：

④：给排水专家(高级工程师、注册设备工程师)：

⑤：暖通专家(高级工程师、注册设备工程师)：

专家团队主要负责后台图纸审核评估及各阶段专家论证会。

专家现场总服务时间：（人日）：不少于 6人日。

（三）项目基础工作团队：配合项目每阶段规划及执行计划配合工作。

（四）项目成果

1.根据整个设计推进过程和不同阶段性质要求，全过程不少于四份详细对应

的意见报告，并通过医院审核同意后方能成为正式报告。

2.所有工作输出的成果，其所有权为医院所有。

四、服务期限

1.自签订合同之日起，根据设计进度至设计完成。

五、进度要求：每一阶段工作完成后 20天内出具书面报告。

六、项目总报价包括项目内容中相关的咨询费、实施费、专家人力费用及税费

等项目。

七、合同履行约定:

1.签订合同后，供应商须按合同完成项目成果。

2.如有违约责任，则按《中华人民共和国合同法》处理。

八、合同终止：

1.出现下列情形之一的，本项目合同终止：

1.1在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此
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造成的损失双方互不承担责任；

1.2经双方协商一致解除项目合同的。

1.3其他事宜,按《合同法》的有关规定执行。

九、评选参考标准：  

序号 项目 评分内容 分值

公司规模、资质、荣誉等 15 分
1

近两年相关业绩情况 10 分

2 拟投入人力情况 10 分

3

服务部分

服务方案的合理性、科学性、时效性等 30 分

4 服务承诺 5 分

5 价格部分 30 分

广
东
医
科
大
学
顺
德
妇
女
儿
童
医
院


